

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD NA CHODNIKY V K.Ú.ZÁMRSKY-CHODNÍK NAPOJENÝ NA SIII/4396
PROCHÁZEJÍCÍ PŘES P.Č.69 V DÉLCE 170M NAPOJENÝ NA P.Č.110/1

Objekt:

2100/2020-OaVRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Zámrsky

Zadavatel:

Obec Zámrsky

Zhotovitel:

Projektant:

PROJEKTIL spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing.Jaroslav Svítek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 5. 2020

IČ:

00600881

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

49610414

DIČ:

CZ49610414

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

81 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 600,00	21,00%	17 136,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

98 736,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Pak AWY

OBEC ZÁMRSKY
753 01

VACULA
SILNIČNÍ s.r.o.

Rážová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 031 81 936, mob.: +420 602 108 378
www.vaculastinichni.cz

Datum a podpis:

29.6.2020

Razítko

Datum a podpis:

[Signature]

Razítko

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD NA CHODNÍKY V K.Ú.ZÁMRSKY-CHODNÍK NAPOJENÝ NA SIII/4396
PROCHÁZEJÍCÍ PŘES P.Č.69 V DÉLCE 170M NAPOJENÝ NA P.Č.110/1

Objekt:

2100/2020-OaVRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Zámrsky

Datum: 14. 5. 2020

Zadavatel: Obec Zámrsky

Projektant: PROJEKTIL
spol. s r.o.
ing.Jaroslav
Svoboda

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

81 600,00

VRN3 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

81 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD NA CHODNIKY V K.Ú.ZÁMRSKY-CHODNÍK NAPOJENÝ NA SIII/4396
PROCHÁZEJÍCÍ PŘES P.Č.69 V DÉLCE 170M NAPOJENÝ NA P.Č.110/1

Objekt:

2100/2020-OaVRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Zámrsky

Datum: 14. 5. 2020

Zadavatel: Obec Zámrsky

Projektant: PROJEKTIL
spol. s r.o.
ing. Jaroslav
Svoboda

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

81 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

81 600,00

D VRN3 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

81 600,00

1	K	012002000	Geodetické zaměření skutečného provedení	soub	1,000	9 600,00	9 600,00
2	K	013103000	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	16 000,00	16 000,00
3	K	013254000	Pasportizace objektu	soub	1,000	9 600,00	9 600,00
4	K	031002000	Vytýčení stavby	soub	1,000	6 400,00	6 400,00
5	K	031002001	Vybudování zařízení staveniště	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
6	K	032002000	Provoz zařízení staveniště	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
8	K	039002000	Odstranění zařízení staveniště	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
9	K	039103000	Předání a převzetí staveniště	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
10	K	043103000	Zkoušky a revize	soub	1,000	16 000,00	16 000,00
11	K	045303000	Koordinační činnost	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
12	K	072002000	Dočasná dopravní opatření	soub	1,000	4 000,00	4 000,00